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Смета

на установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

на реке Обь, Томская область в 2009 году

	№№

п/п
	Наименование работ
	Сборник цен на изыскательские работы  2001 г.
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость работ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Полевые работы

	1. 
	Рекогносцировочное обследование рек. II кат.  (ознакомление с гидрографическими и картографическими материалами, маршрутное обследование реки с описанием берегов, поймы, русла реки и сооружений на реке, установление меток максимального исторического уровня по следам прошедших паводков и опросом старожилов (без нивелировки), выбор местоположения намеченных створов.
	Табл. 43 §1
	км
	215
	30
	6450

	2. 
	Разбивка и нивелирование морфоствора
	Табл. 24 §1
	км
	90
	264
	23760

	3. 
	Определение мгновенных уклонов поверхности воды в реке. 2 профиля
	Табл. 26 §1
	км
	90
	236
	21240

	4. 
	Проложение геодезического хода (техническое нивелирование)
	Табл. 35 §3
	км
	90
	27,5
	2475

	
	Итого полевые:
	
	
	
	
	53925

	
	Внутренний транспорт 13,75 %
	Табл. 4 §4
	
	
	
	7414,69

	
	Внешний транспорт (53925+7414,69)* 0,01
	Табл. 5 §3
	%
	4,8
	613,4
	2944,32

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	64284,01

	
	С районным коэффициентом 1,15
	Прил.4 §10
	
	
	
	73926,61

	
	Индекс  изменения сметной стоимости  

на 4 кв. 2008
К=32,23
	Письмо Минрегиона России  от 14.10.08

№ 26064-СК/08
	
	
	73926,61х32,23
	2382654,64

	
	Всего полевые
	
	
	
	
	2382654,64

	II. Камеральные работы

	5. 
	Обработка материалов рекогносцировочного обследования реки, II кат.
	Табл. 43 §1
	км
	215
	10
	2150

	6. 
	Обработка материалов морфоствора
	Табл. 24 §1
	км
	90
	14
	1260

	7. 
	Вычерчивание топографического плана
	Табл. 38 §1
	дм2
	200
	5
	1000

	8. 
	Составление продольного профиля реки в масштабе 1:25000
	Табл. 40 §2
	км
	215
	4
	860

	
	Всего камеральных:
	
	
	
	
	5270

	9. 
	Составление программы работ
	Табл. 48 §1
	программа
	1
	500
	500

	10. 
	Составление технического отчета 80 %
	Табл. 62 §3
	отчет
	1
	
	4616

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	10386

	
	С районным коэффициентом 1,15
	Табл. 3 §5
	
	
	
	11943,9

	
	Индекс  изменения сметной стоимости  

на 4 кв. 2008
К=32,23
	Письмо Минрегиона России  от 14.10.08

№ 26064-СК/08
	
	
	11943,9х32,23
	384951,9

	
	Всего полевых и камеральных работ
	
	
	
	
	2 767 606

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	498 169

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	3 265 775

	Начальник отдела водных ресурсов                           Р.В. Кубагушева



